



SITOWISE

SARKKI RANNAN URHEILUKESKUS

KUSTANNUSARVION YHTEENVETO

24.4.2023











OA2: Pesäpallostadionin pysäköintialue ja liikennejärjestelyt 86 000 €
 OA8: Uusi klv-yhteys Sarkkirannantie - pesäpallostadion 23 500 €
 OA10: Urheilukeskuksen sisäisen klv-yhteyden saneeraus 22 000 €
 OA9: Uusi klv-yhteys välillä Kempeleentien klv – yleisurheilukenttä 40 000 €

Yhteensä 171 500 €

OA5: Hiihtoladun pysäköintialue ja liikennejärjestelyt 118 000 €

OA1: Pohjoisen pysäköintialueen laajennus 345 000 €
 OA6: Uusi klv-yhteys Sarkkirannantielle välillä urheilukeskus – Kempeleentie 178 000 €
 Lisäksi pesäpallostadionin katsomoiden ja ympäristön toteuttaminen aikaisemman suunnitelman mukaan (laadittu 2021) 509 000 €

Yhteensä 1 032 000 €



OA3: Tekonurmikentän pysäköintialue ja liikennejärjestelyt 472 000 €
 OA11: Urheilutien alikulkukäytävä ja liittyvät liikennejärjestelyt 642 000 €

Yhteensä 1 114 000€

OA4: Eteläisen pysäköintialueen (mäkimonttu) laajennus ja liikennejärjestelyt 141 000 €
 OA15: Mäkimontun kuivatuksen parantaminen 143 000 €

Yhteensä 284 000 €

OA14: Jalkapallotekonurmikentän pinnan uusiminen ja katsomoalueen rakentaminen 415 000 €

OA16: Uusi katsomo- ja huoltorakennus 1 970 000 €

OA13: Urheilukeskuksen toiminnot (leikki- ja liikennepuiston saneeraus, ulkokuntosali, skeittiparkki, kuntoradan varteen sijoitettavat kuntoiluvälineet) 771 000 €

OA17: Yleisurheilukentän kastelujärjestelmän rakentaminen, budjetoitu vuodelle 2023



SITOWISE.COM – THE SMART CITY COMPANY