

Hanke:  
Ylikylän koulun käsityösiipi

Uudisosan osuus + muutosalue 1

Vaihe: ARK 5.8.2024  
Paikkakunta: Oulu  
Haahtela-ind.: 99,0 / 1.2024  
Hintataso: 99,0 / 9.2024  
Laajuus: 531 m<sup>2</sup>, 591 brm<sup>2</sup>, 2 422 rm<sup>3</sup>  
Hankekoko: 591 brm<sup>2</sup>

## TILALUETTELO

Osa	Käyttäjä	Huonro	Tila/Toiminta	m <sup>2</sup> /tila	kpl	m <sup>2</sup>
<b>A</b>			<b>UUDISOSA</b>			
A			Opetustila, tekstiilityö	90,0	1,0	90
A			Opetustila, tekstiilityö, märkätila	14,5	2,0	29
A			Opetustila, tekstiilityö	53,0	1,0	53
A			Opett. työhuone	8,0	2,0	16
A			Varastohuone / sovitus	18,0	2,0	36
A			Wc-huone	2,3	2,0	5
A			Wc-huone, inva	5,5	1,0	6
A			Tekniikkakomero	2,0	1,0	2
A			Jakava liikenne (käytävät)	78,0	1,0	78
A			Tuulikaappi	10,5	1,0	11
A			Varastohuone / opett. työtila	12,5	1,0	13
A			Opetustila, kuvataide	85,5	1,0	86
A			Opetustila, muovailu	22,0	1,0	22
A			Uunitila / varasto	8,5	1,0	9
A			Varastohuone / lokerikot	8,5	1,0	9
<b>Yhteensä</b>					<b>19</b>	<b>462</b>
<b>B</b>			<b>MUUTOSALUE 1 (V. 2012 RAKENNUS)</b>			
B			Opetustila, tekstiilityö	37,0	1,0	37
B			Suunnitteluauula	32,5	1,0	33
<b>Yhteensä</b>					<b>2</b>	<b>70</b>