Tarjousten vertailutaulukko - 244Dno-2026-221 / Kempele, Virkistyjäntien pysäköintialueen maanrakennustyöt

Yhteiset kriteerit/tiedot

		Autio Oy Infrapalvelut Kempele, Virkistyjäntien pysäköintialue		Invera Oy Invera Oy, Virkistyjäntie P-alue		JP-Machine Oy		JP-Matic Oy		KK Kanto Oy Virkistyjäntien pysäköintialue		Maarakennus Kamara Oy Virkistyjäntien P-alue		Mestek Oy		Oteran Oy		Oulun Piharakennus oy Virkistyjäntien pysäköintialueen maanrakennustyöt		VRJ Pohjois-Suomi Oy Kempele, Virkistyjäntien pysäköintialueen maanrakennustyöt		WINFRA Oy Kempele, Virkistyjäntien pysäköintialueen maanrakennustyöt	
		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Urakkahinta		343648,26 €		294752 €		284927 €		312129,4 €		303010,02 €		339900 €		243619 €		283701 €		301489 €		380248,3 €		293808,05 €	
R1-3_Määrä_ja_yksikköhintaluettelo_LP-alue		Kopio_R1-3_Määrä_ja_yksikköhintaluettelo_LP-alue.xlsx		R1-3_Määrä_ja_yksikköhi ntaluettelo_LP-alue.pdf R1-3_Määrä_ja_yksikköhi ntaluettelo_LP-alue.xlsx		R1-3_Määrä_ja_yksikköhintaluette lo_LP-alue täytetty JPmachine.ods		Määrä- ja yksikköhint aluettelo LP-alue.pdf		R1-3_Määrä_ja_yksikköhintaluette lo_LP-alue_nopea-arvio määrät.pdf		R1-3_Määrä_ja_yksikköhi ntaluettelo_LP-alue.xlsx		R1-3_Määrä_ja_yksikköhi ntaluettelo_LP-alue.pdf		R1-3_Määrä_ja_yksikköhi ntaluettelo_LP-alue.xlsx		Kopio_R1-3_Määrä_ja_yksikköhint aluettelo_LP-alue_3.5.2026.xlsx		R1-3_Määrä_ja_yksikköhi ntaluettelo_LP-alue.xlsx		R1-3_Määrä_ja_yksikköhintaluettelo_ LP-alue, W hinnoiteltu 30.4.2026.pdf Määräluettelo Valaistus W, hinnoiteltu 30.4.2026.pdf	
Olemme tutustuneet urakka-alueeseen maastossa ennen tarjouksen jättämistä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Vastaanottamiemme tarjouspyyntöä täydentävien lisäkirjeiden lukumäärä (listaa lisäksi vastaanottamienne lisäkirjeiden julkaisupäivämäärät):		0		Alkuperäinen tarjouspyyntö		0		ei ole		Kysymyksiä ei esitet ty Tarjouspalvelussa		Ei tarkennuksia t arjouspalvelussa.		0 kpl		ei lisäkirjeitä		0		Ei lisäkirjeitä		0	

Vertailun yhteenveto

		Autio Oy Infrapalvelut Kempele, Virkistyjäntien pysäköintialue		Invera Oy Invera Oy, Virkistyjäntie P-alue		JP-Machine Oy		JP-Matic Oy		KK Kanto Oy Virkistyjäntien pysäköintialue		Maarakennus Kamara Oy Virkistyjäntien P-alue		Mestek Oy		Oteran Oy		Oulun Piharakennus oy Virkistyjäntien pysäköintialueen maanrakennustyöt		VRJ Pohjois-Suomi Oy Kempele, Virkistyjäntien pysäköintialueen maanrakennustyöt		WINFRA Oy Kempele, Virkistyjäntien pysäköintialueen maanrakennustyöt	
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet
Kokonaishinta yhteensä		**0,00 EUR**		**0,00 EUR**		**0,00 EUR**		**0,00 EUR**		**0,00 EUR**		**0,00 EUR**		**0,00 EUR**		**0,00 EUR**		**0,00 EUR**		**0,00 EUR**		**0,00 EUR**	
Sijoitus																							
Valittu		**Ei**		**Ei**		**Ei**		**Ei**		**Ei**		**Ei**		**Ei**		**Ei**		**Ei**		**Ei**		**Ei**	

Soveltuvuusvaatimukset

	Autio Oy Infrapalvelut Kempele, Virkistyjäntien pysäköintialue	Invera Oy Invera Oy, Virkistyjäntie P-alue	JP-Machine Oy	JP-Matic Oy	KK Kanto Oy Virkistyjäntien pysäköintialue	Maarakennus Kamara Oy Virkistyjäntien P-alue	Mestek Oy	Oteran Oy	Oulun Piharakennus oy Virkistyjäntien pysäköintialueen maanrakennustyöt	VRJ Pohjois-Suomi Oy Kempele, Virkistyjäntien pysäköintialueen maanrakennustyöt	WINFRA Oy Kempele, Virkistyjäntien pysäköintialueen maanrakennustyöt
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
1. Kaupparekisteriote ja selvitys allekirjoittajan valtuuksista, mikäli se ei ilmene kaupparekisteriotteesta. Kaupparekisteriote ei saa olla kahta kuukautta vanhempi.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
2. Todistus verojen ja eläkemaksujen maksamisesta tai verovelkatodistus sekä osoitus siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisterin ja työnantajarekisterin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelkoillisen rekisterin. Todistus ei saa olla kahta kuukautta vanhempi. Jos urakoitsijalla tai tarjouksen yhteydessä esiteyllä alihankkijalla on maksamattomia verovelkoja, tulee vaaditun todistuksen lisäksi toimittaa sopimus verojen maksamisesta ja asianomaisen viranomaisen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta. Jos tarjouksen yhteydessä esiteyllä alihankkijalla on maksamattomia lakisääteisiä eläkemaksuja, tulee vaaditun todistuksen lisäksi toimittaa eläkemaksujen maksamista koskeva sopimus ja asianomaisen eläkelaitoksen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
3. Rakentamisen Laatu RALA ry:n tarjoajalle myöntämä todistus ja todistus tähän urakkaan soveltuvasta toimialapätevyydestä tai muu vastaava näyttö tähän urakkaan soveltuvasta pätevyydestä.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
4. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai kaskeisistä työehdoista. Tarjoajan on selvitettävä, mitä työehtosopimusta aliurakoitsijansa soveltavat ja millä perusteella.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
5. Vakuutusyhtiön todistus tapaturmavakuutuksen järjestämisestä.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

	Autio Oy Infrapalvelut Kempele, Virkistyjäntien pysäköintialue	Invera Oy Invera Oy, Virkistyjäntie P-alue	JP-Machine Oy	JP-Matic Oy	KK Kanto Oy Virkistyjäntien pysäköintialue	Maarakennus Kamara Oy Virkistyjäntien P-alue	Mestek Oy	Oteran Oy	Oulun Piharakennus oy Virkistyjäntien pysäköintialueen maanrakennustyöt	VRJ Pohjois-Suomi Oy Kempele, Virkistyjäntien pysäköintialueen maanrakennustyöt	WINFRA Oy Kempele, Virkistyjäntien pysäköintialueen maanrakennustyöt
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
6. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
7. Urakoitsijan referenssivaatimukset: Pääurakoitsijana toiminnen vähintään 3 vastaavassa kohteessa, joiden arvo vähintään 300 000 € / urakka. Urakoiden tulee olla sisäänlnyt katurakenteiden rakentamista yleisillä alueilla, valaistustöitä, sekä huleversirakenteiden rakentamista. Urakoiden tulee olla toteutettu julkiseille tilaajalle. Referenssikohteiden valmistumisesta tulee olla kulunut alle 5 vuotta.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit											
Urakoitsijan referenssiluettelo	Autio Oy ref erenssit.pdf	referenssit.pdf	JP-Machine Oy referenssit.pdf	JP-Matic Oy Refer ensit 1.1.2026.pdf	RALÄ-patevyys-kk-kanto- oy-23032026 (1) (2).pdf rala-raportti-kk-kant o-oy-16132 (6) (1).pdf kk kanto refere nsejä 2026.pdf	RALÄ-patevyys-maarakennu s-kamara-oy-19032026.pdf	MESTEK Refere nssi 2026.pdf	referenssit.pdf	Oulun Piharakennus Oy - Referenssiluettelo.xlsx	Referenssi uettelo.pdf	Yritysreferen ssilomake.pdf
8. Urakan vastaavan työnjohtajan vaatimukset: Toiminut vastaavan työnjohtajan roolissa vähintään 3 vastaavassa urakassa, joiden arvo vähintään 300 000 € / urakka. Referenssikohteiden valmistumisesta tulee olla kulunut alle 5 vuotta.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit											
Avainhenkilön nimi	Karjalainen Paavo	Mikael Vääräniemi	Jani Korkiakoski Petri Mansikkamaa	Marko Räihä	Tuomo Klemetti	Kimmo Kvist	Markku Sumén	Matti Huttunen	Joona Suutari	Perttu Hyttinen	Mikko Niemelä
Työmaapäällikkö, referenssiluettelo	Karjalainen CV.pdf	Henkilöesite M ikael 2026.pdf	JP työnjohto r eferenssit.pdf	Marko Räihä CV 10.4.2026.pdf	kk kanto refere nsejä 2026.pdf Työllll€¿~El'a'€njohto CV (1).pdf	Vastaava tj CV.pdf	HENKILÖKUVAUS Markku Sumén 05.02.2026.pdf	CV_vastaavaTJ.pdf	Referenssiluettelo - Joona Suutari - 28.04.2026.pdf	Vastaava työnjohtaja Perttu Hyttinen.pdf	CV Mikko Niemelä.pdf Referenssilomake vas taava työnjohtaja.pdf